
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de procedimiento (catálogo) Materia (catálogo) Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Razón Social RFC de los posibles contratantes Número de expediente, folio o nomenclatura Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas Fecha de la convocatoria o invitación Descripción de las obras, bienes o servicios Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Denominación o razón social RFC de las personas físicas o morales que presentaron una proposición u oferta Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Denominación o razón social RFC de las personas físicas o morales asistentes a la junta de aclaraciones Nombre(s) del Servidor Público Primer apellido del Servidor Público Segundo apellido del Servidor Público RFC de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones Cargo que ocupa el Servidor Público dentro del SO Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento correspondiente Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso Nombre(s) del contratista o proveedor Primer apellido del contratista o proveedor

2018 01/01/2018 31/03/2018 Invitación a cuando menos tres personas Obra pública INGENIERIA SOLUCIÓN APORTA, S. DE R.L. DE C.V. INGENIERIA SOLUCIÓN APORTA, S.A. DE C.V. ISA1603042C6 MZM/2015-2018/OP/SCMZ1e/ICM/2018-001 http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-CONVOCATORIA-MUSEO-DE-LA-CIUDAD-TECHUMBRE.pdf 27/03/2018 Rehabilitación del Museo de la Ciudad (Techumbre). INGENIERIA SOLUCION APORTA, S. DE R.L. DE C.V. ISA1603042C6 30/03/2018 INGENIERIA SOLUCION APORTA, S. DE R.L. DE C.V. INGENIERIA SOLUCION APORTA, S. DE R.L. DE C.V. ISA1603042C6 ARNULFO FRANCISCO JAIMES QUEZADA JAQA720103DA4 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-ACTA-JUNTA-MUSEO-TEHCUMBRE-FIRMAS.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-ACTA-DE-APERTURA-MUSEO-TECHUMBRE.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-ACTA-DE-FALLO-MUSEO-TECHUMBRE.pdf INGENIERIA SOLUCION APORTA, S. DE R.L. DE C.V.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Invitación a cuando menos tres personas Obra pública Versatilidad Internacional de Cooperación Oportuna, S.A. de C.V. Versatilidad Internacional de Cooperación Oportuna, S.A. de C.V. VIC131030773 MZM/2015-2018/OP/SCMZ1e/ICM/2018-001 http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-CONVOCATORIA-MUSEO-DE-LA-CIUDAD-TECHUMBRE.pdf 27/03/2018 Rehabilitación del Museo de la Ciudad (Techumbre). Versatilidad Internacional de Cooperación Oportuna, S.A. de C.V. VIC131030773 30/03/2018 Versatilidad Internacional de Cooperación Oportuna, S.A. de C.V. Versatilidad Internacional de Cooperación Oportuna, S.A. de C.V. VIC131030773 Adriana Fabiola VEGA VALDES SUPERVISOR DE OBRAS DE LA DIRECCION DE OBRA PUBLICAS http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-ACTA-JUNTA-MUSEO-TEHCUMBRE-FIRMAS.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-ACTA-DE-APERTURA-MUSEO-TECHUMBRE.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-ACTA-DE-FALLO-MUSEO-TECHUMBRE.pdf INGENIERIA SOLUCION APORTA, S. DE R.L. DE C.V.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Invitación a cuando menos tres personas Obra pública VICTOR HUGO SALAS MONTESDEOCA VICTOR HUGO SALAS MONTESDEOCA SAMV860323E20 MZM/2015-2018/OP/SCMZ1e/ICM/2018-001 http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-CONVOCATORIA-MUSEO-DE-LA-CIUDAD-TECHUMBRE.pdf 27/03/2018 Rehabilitación del Museo de la Ciudad (Techumbre).
VICTOR 

HUGO
SALAS MONTESDEOCA VICTOR HUGO SALAS MONTESDEOCA SAMV860323E20 30/03/2018 VICTOR HUGO SALAS MONTESDEOCA VICTOR HUGO SALAS MONTESDEOCA SAMV860323E20 http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-ACTA-JUNTA-MUSEO-TEHCUMBRE-FIRMAS.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-ACTA-DE-APERTURA-MUSEO-TECHUMBRE.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-ACTA-DE-FALLO-MUSEO-TECHUMBRE.pdf INGENIERIA SOLUCION APORTA, S. DE R.L. DE C.V.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones_Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres 

personas
Procedimientos de licitación pública e invitación 

La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido 

el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se declaró desierta.

http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/30-04-2018/2018-001-CONVOCATORIA-MUSEO-DE-LA-CIUDAD-TECHUMBRE.pdf
http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/30-04-2018/2018-001-ACTA-JUNTA-MUSEO-TEHCUMBRE-FIRMAS.pdf
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-ACTA-DE-APERTURA-MUSEO-TECHUMBRE.pdf
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-ACTA-DE-FALLO-MUSEO-TECHUMBRE.pdf
http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/30-04-2018/2018-001-CONVOCATORIA-MUSEO-DE-LA-CIUDAD-TECHUMBRE.pdf
http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/30-04-2018/2018-001-ACTA-JUNTA-MUSEO-TEHCUMBRE-FIRMAS.pdf
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-ACTA-DE-APERTURA-MUSEO-TECHUMBRE.pdf
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-ACTA-DE-FALLO-MUSEO-TECHUMBRE.pdf
http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/30-04-2018/2018-001-CONVOCATORIA-MUSEO-DE-LA-CIUDAD-TECHUMBRE.pdf
http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/30-04-2018/2018-001-ACTA-JUNTA-MUSEO-TEHCUMBRE-FIRMAS.pdf
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-ACTA-DE-APERTURA-MUSEO-TECHUMBRE.pdf
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-ACTA-DE-FALLO-MUSEO-TECHUMBRE.pdf


Segundo apellido del contratista o proveedor Razón social del contratista o proveedor RFC de la persona física o moral contratista o proveedor Descripción de las razones que justifican su elección Área(s) solicitante Área(s) contratante(s) Área(s) responsable de su ejecución Número que identifique al contrato Fecha del contrato Monto del contrato sin impuestos (en MXN) Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN) Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso Tipo de moneda Tipo de cambio de referencia, en su caso Forma de pago Objeto del contrato Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución Fecha de término del plazo de entrega o ejecución Hipervínculo al documento del contrato y anexos, en versión pública, en su caso Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso Origen de los recursos públicos (catálogo) Fuente de financiamiento Tipo de fondo de participación o aportación respectiva Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso Breve descripción de la obra pública, en su caso Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, en su caso Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo) Se realizaron convenios modificatorios (catálogo)
Convenios modificatorios 

Tabla_514786
Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su caso Hipervínculo a informes de avances físicos, en su caso Hipervínculo a los informes de avance financiero, en su caso

INGENIERIA SOLUCION APORTA, S. DE R.L. DE C.V. ISA1603042C6
considerados los criterios de los artículos 38 y 39, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 63 fracción I y, 64, primer párrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y segundo párrafo, apartado A., fracciones I, II, III y IV (evaluación técnica) y, 65, primer párrafo, fracciones I y II y, segundo párrafo, apartado 

A., fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, (evaluación económica), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MZM/2015-2018/OP/SCMZ1e/ICM/2018-001 11/04/2018 1,724,137.93 2,000,000.00 1,724,137.93 2,000,000.00 PESOS Rehabilitación del Museo de la Ciudad (Techumbre). 12/04/2018 01/08/2018 http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-CONTRATO-MUSEO-TECHUMBRE-FIRMADO.pdf Federales CONVENIO CONVENIO CON LA SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL CIUDAD DE ZAMORA, MICHOACAN REHABILITACION DE TECHUMBRE DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE ZAMORA En ejecución No CONTRALORIA MUNICIPAL

INGENIERIA SOLUCION APORTA, S. DE R.L. DE C.V. ISA1603042C6
considerados los criterios de los artículos 38 y 39, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 63 fracción I y, 64, primer párrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y segundo párrafo, apartado A., fracciones I, II, III y IV (evaluación técnica) y, 65, primer párrafo, fracciones I y II y, segundo párrafo, apartado 

A., fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, (evaluación económica), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MZM/2015-2018/OP/SCMZ1e/ICM/2018-001 11/04/2018 1,724,137.93 2,000,000.00 1,724,137.93 2,000,000.00 PESOS Rehabilitación del Museo de la Ciudad (Techumbre). 12/04/2018 01/08/2018 http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-CONTRATO-MUSEO-TECHUMBRE-FIRMADO.pdf Federales CONVENIO CONVENIO CON LA SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL CIUDAD DE ZAMORA, MICHOACAN REHABILITACION DE TECHUMBRE DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE ZAMORA En ejecución No CONTRALORIA MUNICIPAL

INGENIERIA SOLUCION APORTA, S. DE R.L. DE C.V. ISA1603042C6
considerados los criterios de los artículos 38 y 39, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 63 fracción I y, 64, primer párrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y segundo párrafo, apartado A., fracciones I, II, III y IV (evaluación técnica) y, 65, primer párrafo, fracciones I y II y, segundo párrafo, apartado 

A., fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, (evaluación económica), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MZM/2015-2018/OP/SCMZ1e/ICM/2018-001 11/04/2018 1,724,137.93 2,000,000.00 1,724,137.93 2,000,000.00 PESOS Rehabilitación del Museo de la Ciudad (Techumbre). 12/04/2018 01/08/2018 http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-CONTRATO-MUSEO-TECHUMBRE-FIRMADO.pdf Federales CONVENIO CONVENIO CON LA SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL CIUDAD DE ZAMORA, MICHOACAN REHABILITACION DE TECHUMBRE DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE ZAMORA En ejecución No CONTRALORIA MUNICIPAL

Tabla Campos

http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-CONTRATO-MUSEO-TECHUMBRE-FIRMADO.pdf
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-CONTRATO-MUSEO-TECHUMBRE-FIRMADO.pdf
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/2018/archivos/2018-001-CONTRATO-MUSEO-TECHUMBRE-FIRMADO.pdf


Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso Hipervínculo al finiquito, en su  caso Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 12/04/2018 11/04/2018
PARA LA PRESENTE OBRA NO SE REQUERIERON ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, NO SE RALIZARON CONVENIOS MODIFICATORIOS, NO EXISTEN OBSERVACIONES QUE SE DEBAN REALIZAR A LA POBLACIÓN. AÚN NO SE CUENTA CON AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA, ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS NI 

FINIQUITO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 12/04/2018 11/04/2018
PARA LA PRESENTE OBRA NO SE REQUERIERON ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, NO SE RALIZARON CONVENIOS MODIFICATORIOS, NO EXISTEN OBSERVACIONES QUE SE DEBAN REALIZAR A LA POBLACIÓN. AÚN NO SE CUENTA CON AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA, ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS NI 

FINIQUITO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 12/04/2018 11/04/2018
PARA LA PRESENTE OBRA NO SE REQUERIERON ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, NO SE RALIZARON CONVENIOS MODIFICATORIOS, NO EXISTEN OBSERVACIONES QUE SE DEBAN REALIZAR A LA POBLACIÓN. AÚN NO SE CUENTA CON AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA, ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS NI 

FINIQUITO
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