GOBIERNO DE ZAMORA | TRANSPARENCIA

TÍTULO	NOMBRE CORTO	DESCRIPCIÓN
Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas	Procedimientos de licitación pública e invitación	La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se declaró desierta.

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de procedimiento (catálogo)	Materia o tipo de contratación (catálogo)	Carácter del procedimiento (catálogo)	Posibles contratantes Tabla_514753	Número de expediente, folio o nomenclatura	Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas	Fecha de la convocatoria o invitación	Descripción de las obras, bienes o servicios	Personas físicas o morales con proposición u oferta Tabla_514782	Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones	Relación de asistentes a la junta de aclaraciones Tabla_514783	Relación con los datos de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones Tabla_514784	Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento correspondiente	Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas	Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso	Nombre(s) del contratista o proveedor	Primer apellido del contratista o proveedor	Segundo apellido del contratista o proveedor	Razón social del contratista o proveedor	RFC de la persona física o moral contratista o proveedor	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Tipo de vialidad (catálogo)	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre de vialidad	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Número exterior	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Número interior, en su caso	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Tipo de asentamiento (catálogo)	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre del asentamiento	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Clave de la localidad	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre de la localidad	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave del municipio	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre del municipio o delegación
2021	01/10/2021	31/12/2021	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Nacional	1	MZM/2021-2024/OP/FADISPUM/ICM3/2021-001	http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/22-12-2021/2021-001-IR-FADISPUM-REHAB-ASF-JUAREZ-SN-JOSE-CONVOCATORIA-CC.pdf	11/10/2021	**Rehabilitación de pavimento asfáltico Av. Juárez de Labastida a Fracc. San José**	1	06/07/2021	1	1	http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/23-12-2021/JUAREZ-ACTA-DE-JUNTA-DE-ACLARACIONES.pdf			ALAN GUADALUPE	SALTO	ALVAREZ	ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ	SAAA850520LT8	Calle	CALLE MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	86		Colonia	SOLIDARIDAD	53	MORELIA	53	MORELIA
2021	01/10/2021	31/12/2021	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Nacional	2	MZM/2021-2024/OP/FADISPUM/ICM3/2021-001	http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/22-12-2021/2021-001-IR-FADISPUM-REHAB-ASF-JUAREZ-SN-JOSE-CONVOCATORIA-CC.pdf	11/10/2021	**Rehabilitación de pavimento asfáltico Av. Juárez de Labastida a Fracc. San José**	2	06/07/2021	2	2	http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/23-12-2021/JUAREZ-ACTA-DE-JUNTA-DE-ACLARACIONES.pdf			ALAN GUADALUPE	SALTO	ALVAREZ	ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ	SAAA850520LT8	Calle	CALLE MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	86		Colonia	SOLIDARIDAD	53	MORELIA	53	MORELIA
2021	01/10/2021	31/12/2021	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Nacional	3	MZM/2021-2024/OP/FADISPUM/ICM3/2021-001	http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/22-12-2021/2021-001-IR-FADISPUM-REHAB-ASF-JUAREZ-SN-JOSE-CONVOCATORIA-CC.pdf	11/10/2021	**Rehabilitación de pavimento asfáltico Av. Juárez de Labastida a Fracc. San José**	3	06/07/2021	3		http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/23-12-2021/JUAREZ-ACTA-DE-JUNTA-DE-ACLARACIONES.pdf			ALAN GUADALUPE	SALTO	ALVAREZ	ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ	SAAA850520LT8	Calle	CALLE MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	86		Colonia	SOLIDARIDAD	53	MORELIA	53	MORELIA
2021	01/10/2021	31/12/2021	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Nacional	4	MZM/2021-2024/OP/FADISPUM/ICM3/2021-001	http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/22-12-2021/2021-001-IR-FADISPUM-REHAB-ASF-JUAREZ-SN-JOSE-CONVOCATORIA-CC.pdf	11/10/2021	**Rehabilitación de pavimento asfáltico Av. Juárez de Labastida a Fracc. San José**	4	06/07/2021	4		http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/23-12-2021/JUAREZ-ACTA-DE-JUNTA-DE-ACLARACIONES.pdf			ALAN GUADALUPE	SALTO	ALVAREZ	ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ	SAAA850520LT8	Calle	CALLE MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	86		Colonia	SOLIDARIDAD	53	MORELIA	53	MORELIA
2021	01/10/2021	31/12/2021	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Nacional	5	MZM/2021-2024/OP/FADISPUM/ICM3/2021-002	http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/23-12-2021/2021-002-IR-FADISPUM-PAV-ASF-LUIS-HDEZ-4TA-ETAPA-CONVOCATORIA-CC.pdf	11/10/2021	**Construcción de pavimento con carpeta asfáltica Av. Luis Hernández cuarta etapa**	5	06/07/2021	5	3	http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/23-12-2021/JUAREZ-ACTA-DE-JUNTA-DE-ACLARACIONES.pdf			FELIPE RICARDO	ALTAMIRANO	ORTEGA	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.	CEM160130KU1	Calle	SAN PABLO	12		Colonia	VALENCIA SEGUNDA SECCION	108	ZAMORA	108	ZAMORA
2021	01/10/2021	31/12/2021	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Nacional	6	MZM/2021-2024/OP/FADISPUM/ICM3/2021-002	http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/23-12-2021/2021-002-IR-FADISPUM-PAV-ASF-LUIS-HDEZ-4TA-ETAPA-CONVOCATORIA-CC.pdf	11/10/2021	**Construcción de pavimento con carpeta asfáltica Av. Luis Hernández cuarta etapa**	6	06/07/2021	6	4	http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/23-12-2021/JUAREZ-ACTA-DE-JUNTA-DE-ACLARACIONES.pdf			FELIPE RICARDO	ALTAMIRANO	ORTEGA	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.	CEM160130KU1	Calle	SAN PABLO	12		Colonia	VALENCIA SEGUNDA SECCION	108	ZAMORA	108	ZAMORA
2021	01/10/2021	31/12/2021	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública	Nacional	7	MZM/2021-2024/OP/FADISPUM/ICM3/2021-002	http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/23-12-2021/2021-002-IR-FADISPUM-PAV-ASF-LUIS-HDEZ-4TA-ETAPA-CONVOCATORIA-CC.pdf	11/10/2021	**Construcción de pavimento con carpeta asfáltica Av. Luis Hernández cuarta etapa**	7	06/07/2021	7		http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/23-12-2021/JUAREZ-ACTA-DE-JUNTA-DE-ACLARACIONES.pdf			FELIPE RICARDO	ALTAMIRANO	ORTEGA	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.	CEM160130KU1	Calle	SAN PABLO	12		Colonia	VALENCIA SEGUNDA SECCION	108	ZAMORA	108	ZAMORA

GOBIERNO DE ZAMORA | TRANSPARENCIA

Tabla Campos																																						
Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave de la entidad federativa	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de la entidad federativa (catálogo)	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Código postal	Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. País	Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Ciudad	Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Calle	Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Número	Descripción de las razones que justifican su elección	Área(s) solicitante	Área(s) contratante(s)	Área(s) responsable de su ejecución	Número que identifique al contrato	Fecha del contrato	Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año)	Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año)	Monto del contrato sin impuestos (en MXN)	Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN)	Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso	Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso	Tipo de moneda	Tipo de cambio de referencia, en su caso	Forma de pago	Objeto del contrato	Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución	Fecha de término del plazo de entrega o ejecución	Hipervínculo al documento del contrato y anexos, en versión pública, en su caso	Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso	Partida presupuestal de acuerdo con el COG Tabla_514785	Origen de los recursos públicos (catálogo)	Fuente de financiamiento	Tipo de fondo de participación o aportación respectiva	Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso	Breve descripción de la obra pública, en su caso	Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso	Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, en su caso	Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo)	Se realizaron convenios modificatorios (catálogo)	Convenios modificatorios Tabla_514786	Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su caso
16	Michoacán de Ocampo	58116					PRESENTÓ LA COTIZACIÓN MÁS BAJA	CONTRALORIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	MZM/2021-2024/OP/FAEISPUM/ICM3/2021-001	28/10/2021	29/10/2021	17/12/2021	3876554.13	4496802.79	3876554.13	4496802.79	MXN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	OBRA PÚBLICA	29/10/2021	17/12/2021	http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/23-12-2021/JUAREZ-CONTRATO.pdf		1	Estatales	ESTATAL	ESTATAL	MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN	Rehabilitación de pavimento asfáltico Av. Juárez de Labastida a Fracc. San José			En ejecución	No		ESTAN A CARGO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
16	Michoacán de Ocampo	58116					PRESENTÓ LA COTIZACIÓN MÁS BAJA	CONTRALORIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	MZM/2021-2024/OP/FAEISPUM/ICM3/2021-001	28/10/2021	29/10/2021	17/12/2021	3876554.13	4496802.79	3876554.13	4496802.79	MXN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	OBRA PÚBLICA	29/10/2021	17/12/2021	http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/23-12-2021/JUAREZ-CONTRATO.pdf		1	Estatales	ESTATAL	ESTATAL	MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN	Rehabilitación de pavimento asfáltico Av. Juárez de Labastida a Fracc. San José			En ejecución	No		ESTAN A CARGO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
16	Michoacán de Ocampo	58116					PRESENTÓ LA COTIZACIÓN MÁS BAJA	CONTRALORIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	MZM/2021-2024/OP/FAEISPUM/ICM3/2021-001	28/10/2021	29/10/2021	17/12/2021	3876554.13	4496802.79	3876554.13	4496802.79	MXN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	OBRA PÚBLICA	29/10/2021	17/12/2021	http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/23-12-2021/JUAREZ-CONTRATO.pdf		1	Estatales	ESTATAL	ESTATAL	MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN	Rehabilitación de pavimento asfáltico Av. Juárez de Labastida a Fracc. San José			En ejecución	No		ESTAN A CARGO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
16	Michoacán de Ocampo	58116					PRESENTÓ LA COTIZACIÓN MÁS BAJA	CONTRALORIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	MZM/2021-2024/OP/FAEISPUM/ICM3/2021-001	28/10/2021	29/10/2021	17/12/2021	3876554.13	4496802.79	3876554.13	4496802.79	MXN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	OBRA PÚBLICA	29/10/2021	17/12/2021	http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/23-12-2021/JUAREZ-CONTRATO.pdf		1	Estatales	ESTATAL	ESTATAL	MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN	Rehabilitación de pavimento asfáltico Av. Juárez de Labastida a Fracc. San José			En ejecución	No		ESTAN A CARGO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
16	Michoacán de Ocampo	59610					PRESENTÓ LA COTIZACIÓN MÁS BAJA	CONTRALORIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2021-010	28/10/2021	29/10/2021	17/12/2021	3873640.19	4493422.62	3873640.19	4493422.62	MXN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	OBRA PÚBLICA	29/10/2021	17/12/2021	http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/23-12-2021/LUIS-HDEZ-CONTRATO.pdf		1	Estatales	ESTATAL	ESTATAL	MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN	Construcción de pavimento con carpeta asfáltica Av. Luis Hernández cuarta etapa			En ejecución	No		ESTAN A CARGO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
16	Michoacán de Ocampo	59610					PRESENTÓ LA COTIZACIÓN MÁS BAJA	CONTRALORIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2021-010	28/10/2021	29/10/2021	17/12/2021	3873640.19	4493422.62	3873640.19	4493422.62	MXN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	OBRA PÚBLICA	29/10/2021	17/12/2021	http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/23-12-2021/LUIS-HDEZ-CONTRATO.pdf		1	Estatales	ESTATAL	ESTATAL	MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN	Construcción de pavimento con carpeta asfáltica Av. Luis Hernández cuarta etapa			En ejecución	No		ESTAN A CARGO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
16	Michoacán de Ocampo	59610					PRESENTÓ LA COTIZACIÓN MÁS BAJA	CONTRALORIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2021-010	28/10/2021	29/10/2021	17/12/2021	3873640.19	4493422.62	3873640.19	4493422.62	MXN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA	OBRA PÚBLICA	29/10/2021	17/12/2021	http://sistemas.zamora.gob.mx:8080/hipervinculos/files/23-12-2021/LUIS-HDEZ-CONTRATO.pdf		1	Estatales	ESTATAL	ESTATAL	MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN	Construcción de pavimento con carpeta asfáltica Av. Luis Hernández cuarta etapa			En ejecución	No		ESTAN A CARGO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Hipervínculo a informes de avances físicos, en su caso	Hipervínculo a los informes de avance financiero, en su caso	Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso	Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	05/01/2022	31/12/2021	LOS DOCUMENTOS QUE ESTÁN EN PROCESO DE RECABAR FIRMAS, SON: CONVENIO MODIFICATORIO ASÍ COMO ACTA DE FALLO, LA EMPRESA NO CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO, NI CON NUMERO INTERIOR EN SU DOMICILIO NACIONAL, NO SE ESPECIFICA EL TIPO DE CAMBIO EN LA MONEDA YA QUE LA TRANSFERENCIA SE LLEVO A CABO EN PESOS MEXICANOS, NO EXISTE COMUNICADO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS,NI OBSERVACIONES DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA.
				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	05/01/2022	31/12/2021	LOS DOCUMENTOS QUE ESTÁN EN PROCESO DE RECABAR FIRMAS, SON: CONVENIO MODIFICATORIO ASÍ COMO ACTA DE FALLO, LA EMPRESA NO CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO, NI CON NUMERO INTERIOR EN SU DOMICILIO NACIONAL, NO SE ESPECIFICA EL TIPO DE CAMBIO EN LA MONEDA YA QUE LA TRANSFERENCIA SE LLEVO A CABO EN PESOS MEXICANOS, NO EXISTE COMUNICADO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS,NI OBSERVACIONES DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA.
				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	05/01/2022	31/12/2021	LOS DOCUMENTOS QUE ESTÁN EN PROCESO DE RECABAR FIRMAS, SON: CONVENIO MODIFICATORIO ASÍ COMO ACTA DE FALLO, LA EMPRESA NO CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO, NI CON NUMERO INTERIOR EN SU DOMICILIO NACIONAL, NO SE ESPECIFICA EL TIPO DE CAMBIO EN LA MONEDA YA QUE LA TRANSFERENCIA SE LLEVO A CABO EN PESOS MEXICANOS, NO EXISTE COMUNICADO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS,NI OBSERVACIONES DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA.
				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	05/01/2022	31/12/2021	LOS DOCUMENTOS QUE ESTÁN EN PROCESO DE RECABAR FIRMAS, SON: CONVENIO MODIFICATORIO ASÍ COMO ACTA DE FALLO, LA EMPRESA NO CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO, NI CON NUMERO INTERIOR EN SU DOMICILIO NACIONAL, NO SE ESPECIFICA EL TIPO DE CAMBIO EN LA MONEDA YA QUE LA TRANSFERENCIA SE LLEVO A CABO EN PESOS MEXICANOS, NO EXISTE COMUNICADO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS,NI OBSERVACIONES DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA.
				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	05/01/2022	31/12/2021	LOS DOCUMENTOS QUE ESTÁN EN PROCESO DE RECABAR FIRMAS, SON: CONVENIO MODIFICATORIO ASÍ COMO ACTA DE FALLO, LA EMPRESA NO CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO, NI CON NUMERO INTERIOR EN SU DOMICILIO NACIONAL, NO SE ESPECIFICA EL TIPO DE CAMBIO EN LA MONEDA YA QUE LA TRANSFERENCIA SE LLEVO A CABO EN PESOS MEXICANOS, NO EXISTE COMUNICADO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS,NI OBSERVACIONES DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA.
				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	05/01/2022	31/12/2021	LOS DOCUMENTOS QUE ESTÁN EN PROCESO DE RECABAR FIRMAS, SON: CONVENIO MODIFICATORIO ASÍ COMO ACTA DE FALLO, LA EMPRESA NO CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO, NI CON NUMERO INTERIOR EN SU DOMICILIO NACIONAL, NO SE ESPECIFICA EL TIPO DE CAMBIO EN LA MONEDA YA QUE LA TRANSFERENCIA SE LLEVO A CABO EN PESOS MEXICANOS, NO EXISTE COMUNICADO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS,NI OBSERVACIONES DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA.
				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	05/01/2022	31/12/2021	LOS DOCUMENTOS QUE ESTÁN EN PROCESO DE RECABAR FIRMAS, SON: CONVENIO MODIFICATORIO ASÍ COMO ACTA DE FALLO, LA EMPRESA NO CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO, NI CON NUMERO INTERIOR EN SU DOMICILIO NACIONAL, NO SE ESPECIFICA EL TIPO DE CAMBIO EN LA MONEDA YA QUE LA TRANSFERENCIA SE LLEVO A CABO EN PESOS MEXICANOS, NO EXISTE COMUNICADO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS,NI OBSERVACIONES DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA.