ZAMORA | ORDEN Y PROGRESO | GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018 TRANSPARENCIA

TITULO	NOMBRE CORTO	DESCRIPCION
Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

Tabla Campos

Tipo de procedimiento	Categoría:	Ejercicio	Periodo	Número de expediente, folio o nomenclatura	Motivos y fundamentos legales aplicados	Hipervínculo a la autorización	Descripción de obras, bienes o servicios	Nombre(s)	Segundo apellido	Monto total de la cotización	Razón social	Primer apellido
Adjudicación Directa	Obra pública	2015	01/04/2015 al 30/06/2015	MZM/2012-2015/OP/AD/FISM/2015-003	LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÀN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS	ND	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA, MICH	GUILLERMO	CARRILLO	$927,810.08	JACONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ZARAGOZA
Adjudicación Directa	Obra pública	2015	01/04/2015 al 30/06/2015	MZM/2012-2015/OP/AD/FID/2015-006	Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento	ND	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO, DE LA COL. LOPEZ MATEOS	VICTOR	HERNANDEZ	$238,413.13	ESTRUCTURAS METALICAS DE ZAMORA, S.A. DE C.V.	VALLEJO
Adjudicación Directa	Obra pública	2015	01/04/2015 al 30/06/2015	MZM/2012-2015/OP/AD/FID/2015-007	Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento	ND	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL NARCISO MENDOZA EN LA COMUNIDAD DE ARIO DE RAYÓN	VICTOR MANUEL	HERNANDEZ	$472,541.87	ESTRUCTURAS METALICAS DE ZAMORA, S.A. DE C.V.	VALLEJO
Adjudicación Directa	Obra pública	2015	01/04/2015 al 30/06/2015	MZM/2012-2015/OP/AD/FESPM/2015-008	LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÀN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS	ND	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA INDIGENA, COL. PRIMERO DE MAYO	PEDRO	MENDEZ	$718,927.90	COBERZA, S. DE R.L. DE C.V.	BERMUDEZ
Adjudicación Directa	Obra pública	2015	01/04/2015 al 30/06/2015	MZM/2012-2015/OP/AD/3X1/2015-010	Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento	ND	PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO CON DRENAJE, AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA SAUCEDA, MICH	FERNANDO RAFAEL	PAZ	$499,878.82	GUIARQ, S.A. DE C.V.	RUVALCABA
Adjudicación Directa	Obra pública	2015	01/04/2015 al 30/06/2015	MZM/2012-2015/OP/AD/FESPM/2015-011	LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÀN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS	ND	CONSTRUCCION DE MUROS, EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA, MICH.	GUILLERMO	CARRILLO	$927,947.39	JACONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ZARAGOZA
Adjudicación Directa	Obra pública	2015	01/04/2015 al 30/06/2015	MZM/2012-2015/OP/AD/FESPM/2015-012	LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÀN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS	ND	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA, MICH	GUILLERMO	CARRILLO	$668,116.85	JACONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ZARAGOZA

Número de expediente, folio o nomenclatura	Nombre o razón social del adjudicado	Razón social	Segundo apellido	Nombre(s)	Primer apellido	Unidad administrativa solicitante	Unidad administrativa responsable de la ejecución	Número que identifique al contrato	Fecha del contrato	Monto del contrato sin impuestos incluidos	Monto del contrato con impuestos incluidos	Monto mínimo, y máximo, en su caso	Tipo de moneda	Tipo de cambio de referencia, en su caso	Forma de pago
MZM/2012-2015/OP/AD/FISM/2015-003	1	JACONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CARRILLO	GUILLERMO	ZARAGOZA		Dirección de Obras Públicas	MZM/2012-2015/OP/AD/FISM/2015-003	27/04/2015	$799,836.28	$927,810.08	$927,810.08	PESO MEXICANO	N/D	Transacción bancaria
MZM/2012-2015/OP/AD/FID/2015-006	2	ESTRUCTURAS METALICAS DE ZAMORA, S.A. DE C.V.	HERNANDEZ	VICTOR MANUEL	VALLEJO		Dirección de Obras Públicas	MZM/2012-2015/OP/AD/FID/2015-006	08/05/2015	$205,528.56	$238,413.13	$238,413.13	PESO MEXICANO	N/D	Transacción bancaria
MZM/2012-2015/OP/AD/FID/2015-007	2	ESTRUCTURAS METALICAS DE ZAMORA, S.A. DE C.V.	HERNANDEZ	VICTOR MANUEL	VALLEJO		Dirección de Obras Públicas	MZM/2012-2015/OP/AD/FID/2015-007	08/05/2015	$407,363.68	$472,541.87	$472,541.87	PESO MEXICANO	N/D	Transacción bancaria
MZM/2012-2015/OP/AD/FESPM/2015-008	3	COBERZA, S. DE R.L. DE C.V.	MENDEZ	PEDRO	BERMUDEZ		Dirección de Obras Públicas	MZM/2012-2015/OP/AD/FESPM/2015-008	08/05/2015	$619,765.43	$718,927.90	$718,927.90	PESO MEXICANO	N/D	Transacción bancaria
MZM/2012-2015/OP/AD/3X1/2015-010	4	GUIARQ, S.A. DE C.V.	PAZ	FERNANDO RAFAEL	RUVALCABA		Dirección de Obras Públicas	MZM/2012-2015/OP/AD/3X1/2015-010	22/05/2015	$430,930.02	$499,878.82	$499,878.82	PESO MEXICANO	N/D	Transacción bancaria
MZM/2012-2015/OP/AD/FESPM/2015-011	1	JACONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CARRILLO	GUILLERMO	ZARAGOZA		Dirección de Obras Públicas	MZM/2012-2015/OP/AD/FESPM/2015-011	20/05/2015	$799,954.65	$927,947.39	$927,947.39	PESO MEXICANO	N/D	Transacción bancaria
MZM/2012-2015/OP/AD/FESPM/2015-012	1	JACONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CARRILLO	GUILLERMO	ZARAGOZA		Dirección de Obras Públicas	MZM/2012-2015/OP/AD/FESPM/2015-012	20/05/2015	$575,962.80	$668,116.85	$668,116.85	PESO MEXICANO	N/D	Transacción bancaria

Número de expediente, folio o nomenclatura	Objeto del contrato	Monto total de garantías y/o contragarantías	Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución	Fecha de término del plazo de entrega o ejecución	Hipervínculo al documento del contrato y anexos	Hipervínculo al comunicado de suspensión	Origen de los recursos públicos	Fuentes de financiamiento	Lugar donde se realizará la obra pública	Estudios de impacto urbano y ambiental	Observaciones dirigidas a la población relativas a	Etapa de la obra
MZM/2012-2015/OP/AD/FISM/2015-003	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA, MICH		28/04/2015	30/06/2015	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/CONTRATO-2015_01-Y_8.pdf	N/D	Estatales	Recursos estatales	ZAMORA	0	N/D	TERMINADA
MZM/2012-2015/OP/AD/FID/2015-006	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO, DE LA COL. LOPEZ MATEOS		11/05/2015	15/07/2015	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/CONTRATO-2015_01-Y_9.pdf	N/D	Federales	Recursos federales	ZAMORA	0	N/D	TERMINADA
MZM/2012-2015/OP/AD/FID/2015-007	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL NARCISO MENDOZA EN LA COMUNIDAD DE ARIO DE RAYÓN		11/05/2015	15/07/2015	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/CONTRATO-2015_01-Y_10.pdf	N/D	Federales	Recursos federales	ZAMORA	0	N/D	TERMINADA
MZM/2012-2015/OP/AD/FESPM/2015-008	CONSTRUCCION DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA INDIGENA, COL. PRIMERO DE MAYO		11/05/2015	15/07/2015	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/CONTRATO-2015_01-Y_11.pdf	N/D	Estatales	Recursos estatales	ZAMORA	0	N/D	TERMINADA
MZM/2012-2015/OP/AD/3X1/2015-010	PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO CON DRENAJE, AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA SAUCEDA, MICH.		25/05/2015	15/07/2015	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/CONTRATO-2015_01-Y_12.pdf	N/D	Federales	Recursos federales	ZAMORA	0	N/D	TERMINADA
MZM/2012-2015/OP/AD/FESPM/2015-011	CONSTRUCCION DE MUROS, EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA, MICH		25/05/2015	15/07/2015	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/CONTRATO-2015_01-Y_13.pdf	N/D	Estatales	Recursos estatales	ZAMORA	0	N/D	TERMINADA
MZM/2012-2015/OP/AD/FESPM/2015-012	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA, MICH		25/05/2015	15/07/2015	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/CONTRATO-2015_01-Y_14.pdf	N/D	Estatales	Recursos estatales	ZAMORA	0	N/D	TERMINADA

Número de expediente, folio o nomenclatura	Se realizaron convenios modificatorios	Número de convenio modificatorio	Objeto del convenio modificatorio	Fecha de firma del convenio modificatorio	Hipervínculo al documento del convenio.	Mecanismos de vigilancia y supervisión contratos	Hipervínculo a los informes de avance físico	Hipervínculo a los informes de avance financiero	Hipervínculo acta de recepción física de trabajos	Hipervínculo al finiquito	Fecha de validación	Área responsable de la información	Año	Fecha de actualización	Nota
MZM/2012-2015/OP/AD/FISM/2015-003	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/BITACORA-2015_01-AJ_8.pdf	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/FINIQUITO-2015_01-AM_8.pdf	MISMA INFORMACION DE CELDA AM-8	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/FINIQUITO-2015_01-AM_8.pdf	04/04/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2015	04/05/2017	NO SE GENERÓ CONVENIO MODIFICATORIO
MZM/2012-2015/OP/AD/FID/2015-006	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/BITACORA-2015_01-AJ_9.pdf	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/FINIQUITO-2015_01-AM_9.pdf	MISMA INFORMACION DE CELDA AM-9	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/FINIQUITO-2015_01-AM_9.pdf	04/04/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2015	04/05/2017	NO SE GENERÓ CONVENIO MODIFICATORIO
MZM/2012-2015/OP/AD/FID/2015-007	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/BITACORA-2015_01-AJ_10.pdf	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/FINIQUITO-2015_01-AM_10.pdf	MISMA INFORMACION DE CELDA AM-10	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/FINIQUITO-2015_01-AM_10.pdf	04/04/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2015	04/05/2017	NO SE GENERÓ CONVENIO MODIFICATORIO
MZM/2012-2015/OP/AD/FESPM/2015-008	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/BITACORA-2015_01-AJ_11.pdf	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/FINIQUITO-2015_01-AM_11.pdf	MISMA INFORMACION DE CELDA AM-11	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/FINIQUITO-2015_01-AM_11.pdf	04/04/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2015	04/05/2017	NO SE GENERÓ CONVENIO MODIFICATORIO
MZM/2012-2015/OP/AD/3X1/2015-010	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/BITACORA-2015_01-AJ_12.pdf	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/FINIQUITO-2015_01-AM_12.pdf	MISMA INFORMACION DE CELDA AM-12	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/FINIQUITO-2015_01-AM_12.pdf	04/04/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2015	04/05/2017	NO SE GENERÓ CONVENIO MODIFICATORIO
MZM/2012-2015/OP/AD/FESPM/2015-011	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/BITACORA-2015_01-AJ_13.pdf	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/FINIQUITO-2015_01-AM_13.pdf	MISMA INFORMACION DE CELDA AM-13	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/FINIQUITO-2015_01-AM_13.pdf	04/04/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2015	04/05/2017	NO SE GENERÓ CONVENIO MODIFICATORIO
MZM/2012-2015/OP/AD/FESPM/2015-012	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxvii/BITACORA-2015_01-AJ_14.pdf	N/D	MISMA INFORMACION DE CELDA AM-14	N/D	04/04/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2015	04/05/2017	NO SE GENERÓ CONVENIO MODIFICATORIO